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ZMLUVA O DIELO €. 3/2018

uzatvorenad v sulade s § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

DIC:

IC DPH:

(dalej len objednavatel)
a

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

DIC:

IC DPH:

(dalej len zhotovitel)

(dalej len Obchodny zakonnik)

Obec Pticie

Pticie 97

Martin Dzemian - starosta obce
00323446

2021173737

MOPOSTAV, s.r.o0.

Lukacovce 200, 067 24

Miroslav Jenco - konatel spolo¢nosti
36803251

OTP Banka Slovensko a.s.

SK33 5200 0000 0000 0981 6444
2022410500

SK2022410500

Objednavatel poveruje:

U Jednanim vo

veciach

vyplyvajucich ztejto zmluvy a suvisiacich stouto zmluvou:

Martin Dzemiam
. Jednanim vo veciach suvisiacich s realizéciou prac na stavbe:

Zhotovitel poveruje:

¢ Jednanim vo veciach vyplyvajicich z tejto zmluvy a sdvisiacich s touto zmluvou: Miroslav Jenéo
konatel spolo¢nosti tel. 0905 713 440

e Jednanim vo veciach suvisiacich s realizaciou prac na stavbe:

*  Jednanim vo veciach technickych:

1. PREDMET ZMLUVY

1.1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatela stavebné dielo:
»Rozsirenie miestnych komunikécii"

Objednavatel sa zavdzuje,ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme a

zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.Objedndvatel sa vzmysle § 537 ods. 2 Obchodného
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zakonnika zavazuje prevziat ukonéené dielo v dohodnutom termine av rozsahu plnenia a zaplatit
zan cenu dohodnutd podla ¢lanku 4 tejto zmluvy, ak dielo zodpoveda zmluvne dohodnutym
podmienkam.

2. MIESTO, TERMIN PLNENIA A LEHOTY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

2.1.Stavebné dielo s nézvom ,,Rozsirenie miestnych komunikacii “, bude realizované na
nasledovnom uzemi:
,katastralne Uzemie obce Pticie"
2.2. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni odo dria podpisania tejto zmluvy protokolarne
odovzdat zhotovitelovi:
2.2.1. Miesto staveniska
Zhotovitel sa zavdzuje ukoncit dielo do styroch tyzdfiov, maximalne vsak do 31.8.2018.

2.3. Zmena terminu a rozsahu zhotovenia diela méze byt upravena vzajomnou dohodou zmluvnych
stran a to pisomne formou dodatku ku zmluve o dielo.

2.4. Ak zhotovitel pofas vykondvania diela zisti prekazku, ktora mu bude branit vriadnom
avcasnom vykonani diela vdohodnutom termine, je povinny objedndvatela otom
bezodkladne pisomne informovat.

3. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY
3.1. Dielo bude realizované v sulade s rozpoctom predlozenym v ramci verejného obstaravania.

3.2. Cena za dielo bola spracovanad vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v platnom zneni
a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch.

Cena za dielos DPH : 3939,22 €

Sucastou ceny su vietky, certifikaty, skisky a pod., potrebné k uvedeniu diela do prevadzky,

k jeho dalSej riadnej prevadzke. Cena dalej zahffia zlikvidovanie odpadu, ktory vznikne pri

realizacii stavebného diela, v sulade s platnou pravnou Upravou. Do ceny diela je zahrnuté aj
pripadné zapisanie zmien (skutocného stavu) do projektovej dokumentacie.

3.3. V pripade, ak pri realizicii predmetu zmluvy bude nevyhnutné zabezpetit vykonanie naviac
prdc, budd tieto dohodnuté vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.

3.3.1. V pripade stavebnych préc, uvedenych v predlozenom rozpocte (oceneny vykaz vymer),
ktory tvori prilohu tejto zmluvy, bude zhotovitel Gétovat jednotkovu cenu, ktord
zodpoveda jednotkovej cene uvedenej v tomto rozpoéte.

3.3.2. Vpripade stavebnych prdac, neuvedenych v predloienom rozpoéte (oceneny vykaz
vymer), ktory tvori prilohu tejto zmluvy, bude zhotovitel G¢tovat jednotkovi cenu na
zaklade pisomnej dohody s objednavatelom.

3.3.3. Cena diela uvedena v ¢l. 3., v bode 3.2. tejto zmluvy je koneéna, bez moinosti
navysenia, s vynimkou jej Gpravy:



34,

3.5.

3.6.

3.7

4.1.
4.2,

- pokial dbjde v priebehu zhotovovania diela k zmendm sadzby DPH, bude celkova cena
diela upravend podla vysky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdanitelného pinenia.
3.3.4. Cena diela bude upravena pokial déjde pocas zhotovovania diela k zmene rozsahu
diela, z dovodu nevyhnutnych naviac préc, pripadne znizenia rozsahu diela. Tieto budu
uctovane podla bodu 4.3. tejto zmluvy. Cena diela mdze byt zmenena len v pripadoch a
sposobom uvedenom v tomto élanku.
Fakturacia a platenie prac a dodavok budd vzmysle dohody zmluvnych stran vykonavaneé
pozadu, formou faktur vystavenych na zéklade zhotovitelom predloienych, objednavatelom
potvrdenych supisov skutone vykonanych prac za uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskdr v posledny ded prislusného
kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel
k mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predlofenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajlce] vete svoje vyhrady a zhotovitel predloi objednavatelovi opraveny
mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objedndvatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis skutoéne vykonanych prac
podpisuje za objedndvatela stavebny dozor.

Faktura za dielo bude spracovana podla zakona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v platnom zneni
a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a jej obsahom bude:
- Nazov, adresa, sidlo, ICO, DIC objednévatela a zhotovitela

- Cislo tejto zmluvy o dielo
- Cislo faktury za vykonané prace
- Den zhotovenia diela, deri splatnosti, defi vystavenia faktdry
- Oznacenie penainého Ustavu a&isla Uctu na ktory objednavatel uhradi fakturovand
sumu
- Fakturovand sumu s DPH s rozpisom predmetu faktury
- Supis vykonanych prac. Cislovanie poloziek v sdpise vykonanych prac bude totoiné
s Cislovanim poloziek v predloZenom ponukovom rozpoéte, ktory je sucastou tejto
zmluvy
- Protokol o odovzdani a prevzati diela
- Peciatka a podpis opravnene] osoby
Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat povinné nélefitosti uvedené vtomto clanku,
objedndvatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie do piatich dni od jej dorucenia.
Lehota splatnosti predloZenej, opravnenej a spravne vystavene; faktury zadina plynudt odo dna
jej opatovneho dorucenia zhotovitelom objednavatelovi.
Splatnost faktury je do 30 dni odo dia doruéenia faktury na adresu objednavatela.

4. SPLNENIE PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny odovzdat dielo v termine dohodnutom v zmluve.
Povinnost vykonat dielo bude spinena riadnym ukon&enim, odovzdanim a prevzatim diela
objednavatelom.
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5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7
5.8.

5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

Zhotovitel 0zndmi objednavatelovi pripravenost ku odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného
diela dva dni vopred.

O odovzdani a prevzati diela bude spisany protokol, ktory predloZi zhotovitel. Spdsob prevzatia
diela je upraveny v cl. 8 tejto zmluvy.

5. REALIZACIA DIELA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel bude vykonavat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost v sulade
s projektovou dokumentdciou pre zhotovenie diela a prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel predloZi objednavatelovi navrh harmonogramu realizacie stavebnych prac, ktory po
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude zavazny.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu svojich
zamestnancov pripadne inych oséb, ktoré sa zdriuju opravnene na stavenisku za Ucelom
realizacie diela. Pre zamedzenie neopravneného vstupu inych oséb zhotovitel oznaéi signdlnou
paskou hranice staveniska a zodpoveda za Skody, ktoré moéiu byt poéas zhotovenia diela
sposobené na stavenisku aj tymto osobam zavinenym konanim zhotovitela.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 6 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni
urcit osobu zodpovednu za koordinovanie bezpeénosti.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zodpovedna osoba uréena objednavatelom, ako
jej opravneny zastupca, moZe vykonavat zdznamy do stavebného dennika. Vietky zmeny
stavby pocas jej realizécie, ktoré nebudu v silade so zadanim objednavatela pre realizaciu
diela a s cenovou ponukou v rozsahu dodavok prac a materialov v nej obsiahnutych, musia byt
vopred odsuhlasené objednavatelom anasledne zaznamenané v stavebnom denniku
s podpisom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych strén este pred zahajenim zmeny stavby.
Tieto zmeny budud predmetom samostatného rokovania medzi zmluvnymi stranami. Zmluvné
strany sa zavazuju vyjadrit sa k zapisom najneskér do dvoch pracovnych dni. V opaénom
pripade sa predpokladd, Ze s obsahom zapisu druha strana suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych drioch a to 1 x tyZzdenne

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vzniknuté &kody, ktoré v pripade ich vzniku je povinny
odstranit na vlastné naklady.

Zhotovitel po vykonani diela zabezpeéi odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaju na
stavenisku a zabezpeci jeho vypratanie do 3 dni po odovzdani diela objednavatelovi.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska projektovi dokumentaciu,
vietky rozhodnutia organov 3tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela, vratane vyjadrenia
spravcov podzemnych inZinierskych sieti s podmienkami, za ktorych je moiné vykondvat
stavebné prace.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko v stave, aby zhotovitel mohol na fiom zaéat
prace podla projektu, v lehote a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v pracach
riadne pokracovat.

Objednavatel pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné a
nadzemné vedenia a inzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentécii, sa na
stavenisku nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej
dokumentacie a zacatim stavebnych prac. Zhotovitel nezodpoveda za porusenie podzemnych



vedeni nezakreslenych v projektovej dokumentacii a neozndmenych mu pisomne
objednavatelom pred zacatim vystavby alebo nevytyéenych k terminu prevzatia staveniska.

5.13. Objednavatel aj zhotovitel maju prévo prerusit pinenie doddvky na dobu nevyhnutny,

6.1.

7.1,
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7:3:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

z dovodu nevhodnych poveternostnych podmienok pre vykonanie stavebnych prac. Tato doba
sa nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel nie je v omegkani.

6. SPOLUPRACA OBJEDNAVATELA

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi potrebné informécie a podklady véas, v
rozsahu a v terminoch dohodnutych v tejto zmluve, pripadne na rokovaniach so zhotovitelom.

7. PREBERACI PROTOKOL

Zavdzky zhotovitela podla tejto zmluvy sa povaiuju za spinené okamihom, kedy zhotovitel
splni riadene a véas podmienky uréené v tejto zmluve a objednavatel v stlade s touto zmluvou
dielo preberie.

Zmluvné strany sa dohodli na prevzati diela formou preberacieho protokolu po zhotoveni
diela.

Prevzatie diela oprdvneni zdstupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisanim preberacieho
protokolu. V pripade, ak dielo bude vykazovat vady alebo nedorobky je objednavatel
opravneny rozhodnut sa ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady
alebo nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavdzuje odstranit, alebo sa
rozhodne nepodpisat preberaci protokol, ak vady a nedorobky brania riadnemu a bezpeénému
uzivaniu a prevadzke diela. V tom pripade bude dielo pisomne prevzaté do 5 dni po odstréneni
tychto vad a nedorobkov z preberacieho konania v dohodnutej lehote.

8. ZODPOVEDNOST ZA VADY A SANKCIE

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e predmet tejto zmluvy je zhotoveny v stulade s podmienkami
tejto zmluvy, podla technickych noriem avieobecne zévaznych pravnych predpisov a bude
sposobily k ucelu jeho vyuZitia v zmysle a v rozsahu danom projektovou dokumentéciou. Za
vady diela, na ktoré sa vztahuje zdruka, zodpoveda zhotovitel objednavatelovi v rozsahu tejto
zaruky.

Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel priamo spdsobil objednavatelovi nedostatoénym plnenim

svojich povinnosti, vyplyvajucich ztejto zmluvy, zodpovedd zhotovitel. Kto porusi svoju

povinnost zo zavazkového vztahu, je povinny nahradit $kodu spdsobend druhej strane okrem
pripadu, ak by sa preukazalo, Ze porudenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami
vylucujucimi zodpovednost.

Zhotovitel poskytuje na vykonané prace zaruku v trvani 36 mesiacov odo dfia protokolarneho

odovzdania a prevzatia stavebného diela.

Zodpovednost za vady a z toho vyplyvajuce sankcie:

8.4.1. Za vCasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela, alebo jeho funkénej asti v
zmysle zmluvnych podmienok z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, uhradi
zhotovitel objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v &lanku 4
tejto zmluvy za kaidy deri omeskania spinenia povinnosti zhotovit dielo.



8.9.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.4.2. Za vcasné neodstranenie pripadnych vad anedorobkov z dévodov na strane
zhotovitela, uhradi zhotovitel objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z ceny diela
uvedenej vclanku 4 tejto zmluvy, za kaidy den omeskania odstranenia vad
a nedorobkov.

8.4.3. Za omeskanie objedndvatela sUhradou platieb na zdklade platobnych dokladov
uvedenych v clanku 4 tejto zmluvy, uhradi objednavatel sankciu vo vyike 0,05 %
z neuhradenej ceny diela, uvedenej v ¢lanku 4 tejto zmluvy, za kazdy defi omegkania
platby.

8.4.4. Ak zhotovitel nepristipi k odstrafiovaniu vad diela resp. neodstrani vady diela
v dohodnutom termine méa objednavatel pravo zabezpetit odstranenie vad diela
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pri¢om zhotovitel je povinny takto
vynaloZené naklady objednavatelovi uhradit na zaklade faktury. Splatnost faktury je 10
dni od dorucenia zhotovitefovi. Prava objednévatela vyplyvajice zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

Ak objednavatel zisti v zaru¢nej dobe vadu diela, je povinny uplatnit si pravo na odstranenie

vady alebo nedorobku. Ozndmenie vad alebo nedorobkov (reklamacia) ma pisomnd formu a

musi obsahovat oznacenie vady, alebo nedorobku, miesto, kde sa vada alebo nedorobok

nachadza a popis, ako sa vada alebo nedorobok prejavuje. Objednavatel sa zavazuje zjavneé
vady a nedorobky reklamovat pri preberacom konani.

Zhotovitel' do 30 pracovnych dni posudi opravnenost reklamécie a odstrani opravnene

narokované vady, ktoré spadaju do predmetného pinenia tejto zmluvy v obojstranne

dohodnutom termine.

Plynutie zarucnej doby na dotknutu ¢ast diela sa prerudi diom uplatnenia prava objednavatela

na odstranenie vad alebo nedorobkov doruéenim pisomnej reklamécie.

Ak zhotovitel nepristlpi k odstrariovaniu vad diela, resp. neodstrani vady v dohodnutom

termine, naroky objedndvatela zriadne reklamovanej vady alebo nedorobku sa riadia

ustanovenim § 560 s nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré budi spdsobené pouiitim podkladov a veci

poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, alebo na ne upozornil objednévatela a ten na ich pouiiti trval. Objednavatel nie je

opravneny odmietnut prevzatie diela alebo jeho &asti pre vady, pévod ktorych spociva v zmenach a

pokynoch nariadenych objednavatelom.

9.1,

9.2,

9.3.

9. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VY$3I1A MOC)

Za vyssiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich neméiu ovplyvnit zmluvné
strany napr. Zivelné pohromy, vojny, prerusenie dodavok energie a pod.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v bode 10.1. tohto
clanku je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenie diela, aby
nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu alebo inej $kode.

Dotknuta zmluvnd strana, ktora mé vedomost o okolnostiach uvedenych v bode 10.1. tohto
¢lanku, je povinna bezodkladne druht stranu informovat o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoreé
nebude schopnad plnit si svoje povinnosti podla zmluvy. V pripade, ak tieto dovody pominu,
bude otom opdtovne druhi zmluvnu stranu informovat azaroved pokracovat v plneni
povinnosti podla tejto zmluvy.



10.1.

10.2.

ad.1.
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2.
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10. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve

zaklada opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnik a je mozné ho

vykonat do 14 dni od ¢asu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit,

0 podstatnom porudeni tejto zmluvy dozvedela. Odstlpenie je moiné aj od tiastoéne

splnenej zmluvy.

Zmluvné strany povaZzuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

10.2.1. Ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami a ani v primeranej
lehote neodstranil vady anedorobky diela zistené pri preberacom konani na
zaklade poZiadavky objednavatela.

10.2.2. Objednavatel modie odstupit od zmluvy ak zhotovitel aj napriek upozorneniu
objednavatela bude necdinny a opakovane bude v omeskani, alebo z vlastnej viny
nezhotovi dielo v termine podla &ldnku 3 tejto zmluvy.

11. OSTATNE DOJEDNANIA

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou diela, e si mu zname
vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizcii diela a e disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat ¢innost v rozsahu predmetu diela a e
bude vietky prace vykonavat s celkovou odbornou starostlivostou a ich uskutoéfiovanie bude
zabezpecovat pracovnikmi so zodpovedajicou kvalifikaciou.

Zhotovitel sa zavédzuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objedndvatela, zapismi uvedenymi v stavebnom denniku.

Zhotovitel, v zdujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela pouzije v zmysle
zdkona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v platnom zneni na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky splfajice podmienky podla zakona ¢ 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni , resp. zédkona ¢ 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a prisluiné doklady predloi stavebnému dozoru objednavatela ku kontrole
pred zabudovanim stavebnych vyrobkov a vietky prislusné doklady sthrne pri preberacom
konani diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne predpisané vlastnosti uvedené v
projektovej dokumentacii a v cenovej ponuke s vykazom vymer.

12. ZAVERECNE USTANOVENIA

Akekolvek zmeny tejto zmluvy musia mat formu pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zmluvnych strén touto zmluvou vyslovne neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych
na uzemi Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavazuju urovnat vietky spory vzniknuté v stvislosti s touto zmluvou
predovsetkym dohodou.



12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy, bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudu tym
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit novym, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu tejto zmluvy,
ktory zmluvné strany sledovali v ase jej podpisu.

Zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisania obomi zmluvnymi stranami a Géinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zékonnika v platnom zneni.
Tato zmluva bude zverejnena v sulade s § 5a ods. 9 Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni.

Zhotovitel redpektuje zékonnu povinnost zverejnenia zmluvy v zmysle uvedenych pravnych
predpisov a z dévodu, 7e zhotovitel povaZuje jednotkové ceny za svoje obchodné tajomstvo v
zmysle § 17 Obchodného zékonnika zarover Ziada, aby nebola Priloha €. 1 tejto zmluvy
zverejnend alebo pri zverejneni technicky upravena tak, aby nebolo mozné zistit jej obsah a
podobne aj nespristupnit (minimalne hrubou ¢iarou preciarknut) vlastnorucné podpisy 0s6b
opravnenych konat za naSu spolo¢nost tak, aby sa ich kopirovanim, napodobiovanim
zabréanilo pripadnému zneuzitiu.

T4to zmluva bola vyhotovend v 2 exemplaroch s platnostou origindlu, pricom kazda zo
zmluvnych stran dostane 1 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, 7e si tato zmluvu precitali a Ze tato, tak ako bola vyhotovens,
zodpoveda ich skutoénej véli, ktord si vzéjomne vazine, zrozumitelne a uplne slobodne
prejavili, na dokaz &oho pripajaju svoje podpisy/ podpisy svojich Statutarnych organov.

V Pticom, dfia....l .7 S V Lukacovciach dfa........ .. B e e

‘ P >
Objednavatel: Obec Pticie Zhotovitel: MOPOSTAV, s.r.dVKIPLISTAVLAT.

AN

..................................... r

Miroslav Jenco - konatel spolocnosti




